FORMULARIO PROYECTO
PARQUE INDUSTRIAL MUNICIPAL ZAPALA
En presente formulario deberá completarse digitalmente y se entregará impreso y firmado por el interesado/a, y si fuese necesario, el plan de inversiones como anexo también firmado.
La recepción del presente formulario no es indicativa de reserva de lote. Deberá completarse el procedimiento administrativo en su totalidad.
El/La interesado/a no tiene poder de elección sobre la localización del futuro lote donde se podría instalar, ya que será determinado por esta Dirección en función a la disponibilidad de lotes, superficie solicitada y cercanía de servicios.
Toda la información suministrada en este formulario, así como la documentación complementaria que se solicite, tiene tratamiento de carácter confidencial.

Fecha de presentación de la documentación 
(debe ser completado por la Dirección de Parque Industrial al momento de recibirlo)

_____/____/____

DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE (completar en caso de persona jurídica)
1. Denominación persona jurídica solicitante (completar en caso de persona jurídica)
     

2. Carácter jurídico o tipo societario de la empresa solicitante (completar en caso de persona jurídica)
    
3.  Número CUIT de la empresa (completar en caso de persona jurídica)
  -     - 
 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (completar en caso de persona física)
4. Nombre persona física solicitante (completar en caso de persona física)
     

5. Apellido persona física solicitante (completar en caso de persona física)
     

6. Número CUIL/CUIT del solicitante (completar en caso de persona física)
  -     - 
DATOS LEGALES
7. Domicilio legal a efectos contractuales (debe ser coincidente con el que figure en el certificado de domicilio emitido por la policía).
     
8. Nombre responsable firmante
     
9. Apellido responsable firmante
     
10. Número DNI del responsable firmante
     
11. Domicilio contacto del responsable firmante
     

12. Localidad del responsable firmante
     

13. Teléfono contacto del responsable firmante
     

14. E-mail contacto del responsable firmante
     


DATOS DEL PROYECTO

15. Nombre del proyecto (Indicar el nombre del proyecto, tal como se presentó en el “Formulario Anteproyecto”)
[bookmark: Texto18]     

16. Caracterización y cuantificación de los desechos que se generarán en la planta que se pretende instalar en el Parque Industrial Zapala.
[bookmark: Texto51]     

17. Descripción del tratamiento de los desechos que se generarán en la planta que se pretende instalar en el Parque Industrial Zapala.
     

18. Caracterización y cuantificación de los efluentes que se generarán en la planta que se pretende instalar en el Parque Industrial Zapala.
     

19.  Descripción del tratamiento de los efluentes que se generarán en la planta que se pretende instalar en el Parque Industrial Zapala.
[bookmark: Texto52]     

20. Indicar demanda mensual estimada de agua a emplearse en el Parque Industrial Zapala expresado en m3 en un período de un año. 
Aclaraciones: Se debe tener en cuenta la sumatoria del consumo para producción, limpieza, mano de obra y riego. 
	Mes
	Demanda AGUA en m3

	Enero
	

	Febrero
	

	Marzo
	

	Abril
	

	Mayo
	

	Junio
	

	Julio
	

	Agosto
	

	Septiembre
	

	Octubre
	

	Noviembre
	

	Diciembre
	




21. Indicar demanda mensual estimada de gas a emplearse en el Parque Industrial Zapala expresado en m3 en un período de un año. 
Aclaraciones: Pese a que actualmente no se cuenta con el servicio de gas en el sector, deberá indicarse cuánto será su consumo a futuro, tanto para calefacción como para producción.
	Mes
	Demanda GAS en m3

	Enero
	

	Febrero
	

	Marzo
	

	Abril
	

	Mayo
	

	Junio
	

	Julio
	

	Agosto
	

	Septiembre
	

	Octubre
	

	Noviembre
	

	Diciembre
	




22. Indicar potencia total instalada de la planta que se pretende radicar en el Parque Industrial Zapala. Indicar en KW.
     

23. Indicar potencia demandada de la planta que se pretende radicar en el Parque Industrial Zapala. Indicar en KW.
     

24. Cronograma de inversiones a realizarse en el Parque Industrial Zapala con detalle de rubro, costos en pesos argentinos y duración de la tarea (periodo máximo para desarrollar las obras es de 24 meses)
Aclaraciones: Se puede presentar como un anexo. Se debe contemplar lo descripto en el croquis en el formulario de anteproyecto y debe contener invariablemente lo que se entiende como toma de posesión del terreno (limpieza de lote, nivelación, cerramiento perimetral, pedido de pilar de luz). Si las inversiones incluyen equipamientos importados, deberán dejarse expresados en dólares estadounidenses. Tómese como modelo el cuadro que se encuentra en la última página, nótese que es un ejemplo y deberá realizarse uno de características similares acorde al proyecto que se está presentando.










Firma responsable (apoderado): ___________________________________
Aclaración firma: ________________________________________________
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Limpieza y nivelación del 

terreno 1 día $ xxxxxxx

Pedido e instalación del pilar 

de energía eléctrica 60 días $ xxxxxxx

Instalación de tanque de agua 

para obra 2 días $ xxxxxxx

Alambrado olímpico, cierre 

perimetral 7 días $ xxxxxxx

Presentación de planos para 

habilitación de obra 30 días $ xxxxxxx

Instalación de obrador y 

compra de materiales 7 días $ xxxxxxx

Inicio de obras. Platea de 20 x 

30 metros 7 días $ xxxxxxx

Instalación de galpón de 

planta de producción 60 días $ xxxxxxx

Inicio de obras. Oficina 

administrativa de 5 x 10 

metros 45 días $ xxxxxxx

Instalación de red de plomería.20 días $ xxxxxxx

Compra de equipamiento para 

la producción 30 días $ xxxxxxx

Instalación y puesta en marcha 

de la planta. 60 días $ xxxxxxx
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